

CONSTRUTORA LORENZI LTDA
CNPJ nº 32.745.940/0001-04.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JÓIA/RS

ENDEREÇO: Rua Dr. Edimar Kruel, nº 258, Jóia/RS

RESPONSÁVEL TÉCNICA: ARQ. FERNANDA MACHADO CAUJ: A147150-3

RRT: 111.89953100

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores
CNPJ
01.656.027/0001-08

| ITEM | FORTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UN. MATERIAL | CUSTO UN. MATERIAL BDI | CUSTO MATERIAL TOTAL | MAO DE OBRA | M.A. TOTAL | MÃO DE OBRA COM BDI | TOTAL COM BDI (R\$) | TOTAL INDIVIDUAL (R\$) |
|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| SERVIÇOS INICIAIS, LIMPEZAS E REMOÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 120 | R\$ 7,72 | R\$ 10,02 | R\$ 926,40 | - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.202,19 | R\$ 926,40 |
| 1.2 | | | LAVAGEM ESQUADRIAS | H | 16 | | R\$ - | R\$ - | 13,32 | R\$ 213,12 | R\$ 17,29 | R\$ 276,57 | R\$ 213,12 |
| 1.3 | | | LAVAGEM EXTERNA DO PRÉDIO | H | 64 | | R\$ - | R\$ - | 13,32 | R\$ 852,48 | R\$ 17,29 | R\$ 1.106,26 | R\$ 852,48 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | SINAPI | 97633 | REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE NO PASSEIO PÚBLICO | M2 | 183,7 | 18,24 | R\$ 23,67 | R\$ 3.350,69 | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.348,19 | R\$ 3.350,69 |
| 2.2 | SINAPI | 97634 | REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE NO ESTACIONAMENTO | M2 | 57 | 18,24 | R\$ 23,67 | R\$ 1.039,68 | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.349,19 | R\$ 1.039,68 |
| 2.3 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE RAMPA EXISTENTE - ACESSO AO PLENÁRIO | UM | 20 | 1,23 | R\$ 1,60 | R\$ 24,60 | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 31,92 | R\$ 24,60 |
| 2.4 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA | UM | 1 | 1,23 | R\$ 1,60 | R\$ 1,23 | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1,60 | R\$ 1,23 |
| 2.5 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO BALIZADORES DA RUA RICARDO BAZZAM NETO | UM | 25 | 1,23 | R\$ 1,60 | R\$ 30,75 | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 39,90 | R\$ 30,75 |
| 2.6 | SINAPI | 40529 | PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - PASSEIO PÚBLICO | M2 | 183,7 | 57,55 | R\$ 74,68 | R\$ 10.571,94 | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.719,20 | R\$ 10.571,94 |
| 2.7 | SINAPI | 40529 | PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ESTACIONAMENTO | M2 | 57 | 57,55 | R\$ 74,68 | R\$ 3.280,35 | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.256,91 | R\$ 3.280,35 |
| 2.8 | SINAPI | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSOR | M | 62 | 38,85 | R\$ 50,42 | R\$ 2.408,70 | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.125,77 | R\$ 2.408,70 |
| 2.9 | SINAPI | 94265 | REBAIXO DE MEIO FIO - PEDESTRES | M | 17 | 38,85 | R\$ 50,42 | R\$ 660,45 | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 857,07 | R\$ 660,45 |
| 2.10 | SINAPI | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 180 | 17,32 | R\$ 22,48 | R\$ 3.117,60 | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.045,71 | R\$ 3.117,60 |
| 2.11 | SINAPI | 7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL | L | 18 | 10,86 | R\$ 14,09 | R\$ 195,48 | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 253,67 | R\$ 195,48 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI | 97633 | REMOÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO LAIOTA | M2 | 75 | 18,24 | R\$ 23,67 | R\$ 1.368,00 | | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.775,25 | R\$ 1.368,00 |
| 3.2 | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 3CM | M2 | 75 | 36,37 | R\$ 47,20 | R\$ 2.727,75 | | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.539,80 | R\$ 2.727,75 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | CONSTRUÇÃO RAMPA | H | 64 | | R\$ - | R\$ - | 16,95 | R\$ 1.084,80 | R\$ 1.407,74 | R\$ 1.407,74 | R\$ 1.084,80 |
| 4.2 | | | COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMAO (16m) | M | 16 | 400 | R\$ 519,08 | R\$ 6.400,00 | 16,95 | R\$ 271,20 | R\$ 351,94 | R\$ 8.657,22 | R\$ 6.671,20 |
| 4.3 | | | CONSTRUÇÃO DE NOVOS DEGRAUS | H | 24 | | R\$ - | R\$ - | 16,95 | R\$ 406,80 | R\$ 527,90 | R\$ 527,90 | R\$ 406,80 |
| 4.4 | | | COLOCAÇÃO CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO | H | 8 | | R\$ - | R\$ - | 16,95 | R\$ 135,60 | R\$ 175,97 | R\$ 175,97 | R\$ 135,60 |
| 4.5 | SINAPI | 36178 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA | UN | 400 | 10 | R\$ 12,98 | R\$ 4.000,00 | | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.190,80 | R\$ 4.000,00 |

Assinatura
Jonas Pedrinho Spindler
Fernanda F. Costa

Assinatura

CONSTRUTORA LORENZI LTDA
CNPJ nº32.745.940/0001-04

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JÓIA/RS
REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

Objeto: contratação de serviços técnicos profissionais, para a execução do projeto básico que compreende o memorial descritivo, planilha de orçamento global, cronograma físico-financeiro, planta baixa, bem como planilha de composição do BDI, para reforma e pintura da parte externa do prédio da Câmara de Vereadores de Jóia, revitalização do estacionamento, acessibilidade e demais especificações contidas no Edital.

PROPOSTA

Razão Social: CONSTRUTORA LORENZI LTDA

CNPJ: nº 32.745.940/0001-04

Endereço Completo: Rua São Cristovão, nº 86, Bairro Aparecida, no Município de Ronda Alta/RS.

Telefone: 054-99621-4696

E-mail: construtoralorenzi.licita@gmail.com

Contato: Gregório Henrique Lorenzi




Prezados Senhores:

Tem a presente, à finalidade de apresentar a V.S.^a a nossa proposta financeira para a realização de serviços de reforma e pintura da parte externa do prédio da Câmara de Vereadores de Jóia/RS.

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, inteirando-nos dos mesmos, para a elaboração da presente proposta.


Em consonância com os referidos documentos, declaramos:

1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos de licitação;
2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de entrega da mesma, é de sessenta (60) dias;
3. Que todas as despesas com a preparação e a apresentação da presente proposta correrão unicamente por nossa conta;
4. Que o preço global ofertado é de **R\$ 89.705,30** (Oitenta e nove mil e setecentos e cinco reais com trinta centavos), conforme constantes da Planilha de Orçamento; sendo R\$ 62.793,71 (sessenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais com setenta e um centavos) referente a Materiais e R\$ 26.911,59 (vinte e seis mil, novecentos e onze reais com cinquenta e nove centavos) referente a Mão de Obra;
5. Que na referida proposta estão incluídos todos os materiais e mão de obra, máquinas e utensílios necessários para execução do Objeto;


6. Que concordamos com as disposições do Edital;
7. Que nos propomos a cumprir com todas as determinações de origem legal relacionadas no Edital e Minuta de Contrato, bem como as que surgirem por determinação legal.
8. Aceitamos as condições de pagamento estipuladas no Edital.
9. Compõe essa proposta: planilha de encargos sociais, composição do BDI, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e declarações;

Jóia/RS, 29 de outubro de 2021.


CONSTRUTORA LORENZI LTDA
CNPJ nº32.745.940/0001-04
Gregório Henrique Lorenzi
Sócio administrador
RG 2107842458
CPF 012.725.580-02


TAMIRIS PINHEIRO
Engenheira Civil
Responsável Técnica
Crea: RS234406
CPF 032.610.570-09

32.745.940/0001-04
CONSTRUTORA LORENZI LTDA
Gregório Henrique Lorenzi
Bairro Aparecida - Ronda Alta
CEP 99670-000
Fone 54-99621-4696


Tais Padilha
Jocana F. Roncato



CONSTRUTORA LORENZI LTDA
 CNPJ nº32.745.940/0001-04

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JÓIA/RS
REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

Objeto: contratação de serviços técnicos profissionais, para a execução do projeto básico que compreende o memorial descritivo, planilha de orçamento global, cronograma físico-financeiro, planta baixa, bem como planilha de composição do BDI, para reforma e pintura da parte externa do prédio da Câmara de Vereadores de Jóia, revitalização do estacionamento, acessibilidade e demais especificações contidas no Edital.

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|------|--------|---------|
| CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores | | PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JÓIA/RS | | | | |
| 01.656.027/0001-08 | | RRT:11189953100 | | | | |
| CNPJ | | Jóia/RS | | | | |
| 01.656.027/0001-08 | | RRT:11189953100 | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | INÍCIO PREVISTO:18/10/2021 | TÉRMINO PREVISTO:23/11/2021 | DIAS | INÍCIO | TÉRMINO |
| 35 DIAS CORRIDOS | | | | | | |
| 1 | PROCEDIMENTOS INICIAIS | | | | | |
| 1.1 | LIXAMENTO DAS ESQUADRIAS | | 15/nov | 2 | 15/nov | 18/nov |
| 1.2 | LAVAGEM DAS ESQUADRIAS | | 08/nov | 2 | 08/nov | 10/nov |
| 1.3 | LAVAGEM EXTERNAS DAS PAREDES DO PRÉDIO | | 22/nov | 2 | 22/nov | 25/nov |
| 2 | ESTACIONAMENTO DE PASSEIO PÚBLICO | | | | | |
| 2.1 | REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE NO PASSEIO PÚBLICO | | 18/out | 1 | 18/out | 18/out |
| 2.2 | REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE NO ESTACIONAMENTO | | 19/out | 1 | 19/out | 19/out |
| 2.3 | REMOÇÃO DE RAMPA EXISTENTE - ACESSO AO PLENÁRIO | | 20/out | 1 | 20/out | 20/out |
| 2.4 | REMOÇÃO DE CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA | | 21/out | 1 | 21/out | 21/out |
| 2.5 | REMOÇÃO DE BALIZADOR DE RUA RICARDO BAZZAMNETO | | 22/out | 1 | 22/out | 22/out |
| 2.6 | ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NO PASSEIO PÚBLICO | | 25/out | 5 | 25/out | 29/out |
| 2.7 | ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NO ESTACIONAMENTO | | 25/out | 4 | 25/out | 28/out |
| 2.8 | COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL | | 29/out | 2 | 29/out | 01/nov |
| 2.9 | 3 REBAIXOS DE MEIO FIO PARA VEÍCULOS | | 01/nov | 2 | 01/nov | 02/nov |
| 2.10 | 02 REBAIXOS DE MEIO FIO PARA PEDESTRES | | 03/nov | 2 | 03/nov | 04/nov |
| 2.11 | PINTURA DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO | | 03/nov | 2 | 03/nov | 04/nov |
| 3 | ACESSO PRINCIPAL | | | | | |
| 3.1 | REMOÇÃO DE VESTIMENTOS DE CÂMARA E COTIPO LA JÓIA | | 21/out | 1 | 21/out | 21/out |
| 3.2 | REMOÇÃO DE GRAU EXISTENTES | | 21/out | 1 | 21/out | 21/out |
| 3.3 | ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NO ESTACIONAMENTO | | 03/nov | 2 | 03/nov | 04/nov |
| 4 | ACESSIBILIDADE | | | | | |
| 4.1 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA | | 25/out | 3 | 25/out | 27/out |
| 4.2 | COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO | | 04/nov | 2 | 04/nov | 05/nov |
| 4.3 | CONSTRUÇÃO DE NOVOS DEGRAUS | | 27/out | 2 | 27/out | 28/out |
| 4.4 | COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO | | 08/nov | 1 | 08/nov | 08/nov |
| 4.5 | PISO TÁTIL PARA RAMPA | | 09/nov | 1 | 09/nov | 10/nov |
| 4.6 | PLACA VERTICAL PARA ESTACIONAMENTO | | 09/nov | 1 | 09/nov | 09/nov |
| 5 | VEGETAÇÃO | | | | | |
| 5.1 | CORTE E REMOÇÃO DAS 3 ÁRVORES EXISTENTES | | 21/out | 2 | 21/out | 22/out |
| 5.2 | PLANTIO DE NOVAS ÁRVORES EM LOCAIS APROPRIADOS | | 22/nov | 1 | 22/nov | 22/nov |
| 6 | JANELAS | | | | | |
| 6.1 | REMOÇÃO DE 06 JANELAS J1E02 JANELAS J2 | | 08/nov | 4 | 08/nov | 11/nov |
| 6.2 | COLOCAÇÃO DE NOVAS JANELAS MAXIMAR EM VIDRO FUMÊ E ESTRUTURA METÁLICA | | 08/nov | 4 | 08/nov | 11/nov |
| 7 | PINTURA EXTERNA | | | | | |

Luís Pedreira Gomes
Genevieve F. Remond

[Handwritten signature]


| | | | | |
|-----|---|--------|---|--------|
| 7.1 | REPAROS NOREBOCO | 08/nov | 3 | 10/nov |
| 7.2 | APLICAÇÃO DEFUNDOPREPARADORNAS PAREDES | 10/nov | 2 | 11/nov |
| 7.3 | APLICAÇÃO DE03 DEMÃOS DE TINTAEMBORRACHADA FOSCAMASALVENARIAS | 11/nov | 6 | 19/nov |
| 7.4 | APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOSDE TINTA ESMALTE MASSUPERF. METÁLICAS(ESQUADRIAS, LIXEIRA, GUARDACORPO) | 10/nov | 5 | 17/nov |
| 7.5 | APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOSDE TINTAESMALTE MASSUPERFICIESE MADEIRA(BEIRAL) | 10/nov | 2 | 11/nov |
| 8 | ENTREGA | | | |
| 8.1 | LIMPEZA GERALE ENTREGA DA OBRA | 23/nov | 1 | 23/nov |

Jóia/RS, 29 de outubro de 2021.



CONSTRUTORA LORENZI LTDA
 CNPJ nº 32.745.940/0001-04
 Gregório Henrique Lorenzi
 Sócio administrador
 RG 2107842458
 CPF 012.725.580-02

32.745.940/0001-04
 CONSTRUTORA LORENZI LTDA
 Gregório Henrique Lorenzi
 Bairro Aparecida - Ronda Alta
 CEP 99570-000
 Fone 54-99621-4696



TAMIRIS PINHEIRO
 Engenheira Civil
 Responsável Técnica
 Crea: RS234406
 CPF 032.610.570-09



Tais Rodillo Imuz de
 Josenara F. Renob



CONSTRUTORA LORENZI LTDA
CNPJ nº32.745.940/0001-04

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JÓIA/RS

DECLARAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA LORENZI LTDA inscrita no CNPJ nº 32.745.940/0001-04 estabelecida na Rua São Cristovão, nº 86, Bairro Aparecida, no Município de Ronda Alta/RS, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. Gregório Henrique Lorenzi, brasileiro, RG nº2107842458, CPF nº 012.725.580-02 residente e domiciliado na Rua São Cristovão, nº 86, Bairro Aparecida, no Município de Ronda Alta/RS, no uso de suas atribuições legais, DECLARA:

- Que fornecerá à Câmara de Vereadores de Jóia/RS, por ocasião do início da obra, a Anotação de Responsabilidade técnica junto ao CREA ou CAU/RS –ARTs;
- Que se responsabiliza cível e criminalmente por todo e quaisquer danos causados a terceiros em razão da obra e de seus trabalhos nela realizados, inclusive direitos trabalhistas;
- Que não possui em seu quadro societário, servidor público do Município de Jóia/RS;


JÓIA/RS, 29 de outubro de 2021.



CONSTRUTORA LORENZI LTDA

CNPJ nº32.745.940/0001-04
Gregório Henrique Lorenzi
Sócio administrador
RG 2107842458
CPF 012.725.580-02

32.745.940/0001-04
CONSTRUTORA LORENZI LTDA.
Gregório Henrique Lorenzi
Bairro Aparecida - Ronda Alta
CEP 99670-000
Fone 54-99621-4696


Tais Pedrinha Souza de
Jenana F. Rosa

CONSTRUTORA LORENZI LTDA

CNPJ nº32.745.940/0001-04

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JÓIA/RS
REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

| COMPOSIÇÃO DE BDI | | | |
|---|---|-----------|----------|
| CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores CNPJ 01.656027/0001-08 | PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JÓIA/RS | | |
| | ENDEREÇO: Rua Dr. Edmarkruel, nº258, Jóia/RS | | |
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | | | 100,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS(entre 2% e 5%): | | | 3,00% |
| ITENS | SIGLA | % ADOTADA | SITUAÇÃO |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4,60% | OK |
| SEGUROS E GARANTIAS | SG | 0,95% | OK |
| RISCOS | R | 1,27% | OK |
| DESPEAS FINANCEIRAS | DF | 1,39% | OK |
| LUCRO | L | 8% | OK |
| PIS | CP | 0,65% | OK |
| COFINS | | 3% | OK |
| ISS | ISS | 3% | OK |
| REGIME DE DESONERAÇÃO | CPBR | 0,00% | OK |
| BDI SEM DESONERAÇÃO | | 29,77% | OK |

OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA SEGUINTE FÓRMULA:

$$BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1$$

1-CP-ISS

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS É DE 100%, COM A RESPECTIVA ALÍQUOTA DE 2%.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO E QUE ESTA É A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Jóia/RS, 29 de outubro de 2021.



CONSTRUTORA LORENZI LTDA

CNPJ nº32.745.940/0001-04

Gregório Henrique Lorenzi

Sócio administrador

RG 2107842458

CPF 012.725.580-02





TAMIRIS PINHEIRO

Engenheira Civil

Responsável Técnica

Crea: RS234406

CPF 032.610.570-09



Tais Padilha Amozak
Joiceira F. Rosa

CONSTRUTORA LORENZI LTDA
CNPJ nº32.745.940/0001-04

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JÓIA/RS
REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

Objeto: contratação de serviços técnicos profissionais, para a execução do projeto básico que compreende o memorial descritivo, planilha de orçamento global, cronograma físico-financeiro, planta baixa, bem como planilha de composição do BDI, para reforma e pintura da parte externa do prédio da Câmara de Vereadores de Jóia, revitalização do estacionamento, acessibilidade e demais especificações contidas no Edital.

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO SOBRE MÃO
DE OBRA
CONFORME SINAPI/RS

Razão Social: CONSTRUTORA LORENZI LTDA

CNPJ: nº 32.745.940/0001-04

Endereço Completo: Rua São Cristovão, nº 86, Bairro Aparecida, no Município de Ronda Alta/RS.

Telefone: 054-99621-4696

E-mail: construtoralorenzi.licita@gmail.com

Contato: Gregório Henrique Lorenzi

Declaro para os devidos fins que o percentual de encargos sociais utilizados para o orçamento da reforma e pintura da parte externa do prédio da Câmara de Vereadores de Jóia, revitalização do estacionamento, acessibilidade e demais especificações, de acordo com tabela SINAPI, são de 104,81% (hora) e 63,06% (mês), conforme composição discriminada abaixo:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORA(%) | MÊS(%) |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | Grupo A | | |
| | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A | Total | 31,00% | 31,00% |
| | Grupo B | | |
| B1 | Repouso semanal remunerado | 17,93 | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,24 | Não incide |
| B3 | Auxílio enfermidade | 0,89 | 0,69 |
| B4 | 13º Salário | 10,77 | 8,33 |
| B5 | Licença paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de chuva | 1,53 | Não incide |
| B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0,11 | 0,09 |
| B9 | Férias gozadas | 7,40 | 5,72 |
| B10 | Salário maternidade | 0,03 | 0,03 |
| B | Total | 43,69% | 15,48% |

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Jexara F. Romão

| | | | |
|----------|--|----------------|---------------|
| | Grupo C | | |
| C1 | Aviso prévio indenizado | 4,28 | 3,32 |
| C2 | Aviso prévio trabalhado | 0,10 | 0,08 |
| C3 | Férias indenizadas | 5,29 | 4,09 |
| C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 3,63 | 2,81 |
| C5 | Indenização adicional | 0,36 | 0,28 |
| C | Total | 13,66% | 10,58% |
| | Grupo D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B | 16,08 | 5,70 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0,38 | 0,30 |
| | Total | 16,46% | 6,00% |
| | TOTAL(A+B+C+D) | 104,81% | 63,06% |

Jóia/RS, 29 de outubro de 2021.



CONSTRUTORA LORENZI LTDA


CNPJ nº32.745.940/0001-04

Gregório Henrique Lorenzi

Sócio administrador

RG 2107842458

CPF 012.725.580-02



TAMIRIS PINHEIRO

Engenheira Civil

Responsável Técnica

Crea: RS234406

CPF 032.610.570-09



Tais Padilla Amegak
Jenera F. Rosseto